



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Odbor dopravy a pozemných komunikácií

Rázusova 2A, 949 01 NITRA

VÝZVA NA ZASLANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUM TRHU

Verejný obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky:

„Most ev. č. 1681-002 na ceste III/1681 v obci Šurianky“ – PD (DSP)

Predloženie Vašej cenovej ponuky požadujeme z toho dôvodu, že ste zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov, ako autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb, ktoré Vás oprávňuje na spracovanie daného predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie **dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)** stavby „**Most ev. č. 1681-002 na ceste III/1681 v obci Šurianky**“ v podrobnostiach **dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)**, vypracovanej v rozsahu a súlade s platnými príslušnými STN, STN EN, technickými podmienkami a legislatívou SR, **inžinierska činnosť** na zabezpečenie stavebného povolenia a **výkon autorského dozoru** počas realizácie stavby. Predmetná projektová dokumentácia bude riešiť odstránenie bodovej závary na ceste III/1681. Z tohto dôvodu je potrebné rozšírenie mosta a príľahlého úseku cesty na kategóriu C 7,5/50. Stavebný stav mostného objektu je kvalifikovaný v stupni 6 – veľmi zlý.

Členenie predmetu zákazky:

- dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
- inžinierska činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia
- výkon autorského dozoru (AD) počas realizácie stavby

1.1. Druh stavby:

- Rekonštrukcia mosta s rozšírením.

1.2. Účel a ciele stavby:

Účelom predmetu zákazky je rekonštrukcia mosta, ktorá bude riešiť odstránenie bodovej závary na ceste III/1681 rozšírením mostného objektu nad potokom, zvýšenie zaťažiteľnosti mosta a zlepšenie súčasného stavebno – technického stavu. Realizáciou príľahlého úseku cesty sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste III/1681.

1.3. Umiestnenie stavby a súčasný stav

Mostný objekt sa nachádza v kumulatívnom staničení km 5,362 v katastrálnom území obce Šurianky a premostuje vodný tok. Súčasný stavebno - technický stav mostného objektu je definovaný stupňom VI. – veľmi zlý a nespĺňa podmienky mosta na ceste III. triedy. Existujúce šírkové usporiadanie pred a za mostom je približne 5,800 m. Mostný objekt je zo statického hľadiska železobetónová dosková konštrukcia s jedným dilatačným celkom.

1.4. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky

- a) Dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu uvedenom v Technických podmienkach TP 019 Dokumentácia stavieb ciest,
- b) Dokumentácia vyhotovená v súlade s platnou legislatívou SR, technickými podmienkami a platnými STN,
- c) Geodetické zameranie skutkového stavu,
- d) Návrh optimálneho riešenia rekonštrukcie mosta v rámci ekonomických možností objednávateľa,
- e) Zabezpečenie podkladov (snímka katastrálnej mapy potvrdená správou katastra, listy vlastníctva dotknutých parciel, geometrický plán, elaborát výkupu pozemkov) pre účely majetkovoprávneho vysporiadania,
- f) Návrh plánu organizácie dopravy počas realizácie stavby a prípadné vypracovanie obchádzkovej trasy,
- g) Návrh dočasného a trvalého dopravného značenia žiadame prerokovať s príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami.
- h) Vypracovanie prepočtu zaťažiteľnosti podľa platných noriem a predpisov.
- i) Na základe prieskumov zistené inžinierske siete rešpektovať, ochrániť, prípadne navrhnúť ich preloženie v nevyhnutnom rozsahu. Požiadavky správcu siete (investície) prekonzultovať s objednávateľom.
- j) Inžinierska činnosť k zabezpečeniu právoplatného stavebného povolenia- odsúhlasiť dokumentáciu so všetkými dotknutými vlastníckymi a správcami inžinierskych sietí, s orgánmi štátnej správy a samosprávy a tiež s vlastníckymi dotknutých pozemkov tak, aby mohol následne zhotoviteľ (v mene objednávateľa) požiadať o vydanie stavebného povolenia, zabezpečiť odsúhlasenie dopravného značenia stavby príslušným dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR a zabezpečiť vydanie Určenia použitia dočasného a trvalého dopravného značenia stavby. Ďalej v prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov,
- k) Výkon autorského dozoru v rozsahu Technických podmienok „TP 019 Dokumentácia stavieb ciest“.

2. PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Predchádzajúce dokumentácie stavby a ostatné podklady

Vítaznému uchádzačovi budú poskytnuté nasledovné podklady:

- Mostný zošit mostu ev. č. 1681 - 002
- Dokumentácia na územné rozhodnutie – Rekonštrukcia mosta ev.č.1681-002 na ceste III/1681 v obci Šurianky

2.2. Dopravno-inžinierske údaje

- Celoštátne sčítanie z roku 2015 je k dispozícii na internetovej stránke www.ssc.sk

3. POŽIADAVKY

3.1 Projektová dokumentácia

Dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) podľa platných právnych noriem a predpisov, technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR. V dokumentácii budú zapracovaný projekt dopravného značenie stavby podľa platnej cestnej vyhlášky a cestného zákona. V prípade potreby bude súčasťou projektu návrh obchádzkovej trasy.

3.1.1. Všeobecné požiadavky

- Zorganizovať vstupné rokovanie za prítomnosti zástupcov objednávateľa a správcu komunikácie,
- Projektovú dokumentáciu vyhotoviť v rozsahu podľa Technických podmienok „TP 019 Dokumentácia stavieb ciest“. Rozsah dokumentácie bude primeraný rozsahu objektivej skladby stavby,
- Navrhnuť optimálne riešenie v rámci ekonomických možností objednávateľa, ktoré bude rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy,
- Navrhnuť optimálne riešenie z pohľadu rýchlosti realizácie,
- Stavbu navrhnuť tak, aby nároky na trvalé a dočasné zábery pozemkov boli čo v najmenšom rozsahu,
- Riešenie stavby musí byť navrhnuté tak, aby sa počas realizácie stavby a po jej ukončení všetky dotknuté pozemky sprístupnili,
- Zapracovanie všetkých pripomienok a opodstatnených požiadaviek vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií vrátane správcov inžinierskych sietí (nejasnosti konzultovať s objednávateľom)
- Spracovanie podkladov potrebných na udelenie výnimiek z noriem a predpisov,
- Zabezpečiť schválenie výnimiek pre prípadné odchýlky od technických riešení z platných noriem a predpisov,
- Riešenie stavby musí mať dobrú technickú úroveň, dobrú riešiteľnosť, predpísanú únosnosť a stabilitu, požadovanú trvanlivosť, zodpovedajúcu mieru údržby a musí byť ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak i z pohľadu prevádzky a údržby,
- Projekt dočasného a trvalého dopravného značenia odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom a zabezpečiť vydanie Určenia použitia dočasného a trvalého dopravného značenia stavby,
- Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov,
- Začlenenie stavby do krajiny navrhnuť v zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tak, aby sa nepriaznivý vplyv stavby na životné prostredie minimalizoval,
- Požadujeme pravidelne informovať objednávateľa v mesačných intervaloch o priebehu realizácie projektovej dokumentácie.

3.1.2. Nároky na spracovanie dokumentácie

- Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí u správcov, ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy,
- v prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov,
- navrhnuť postup výstavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premávky na existujúcich

cestách,

- riešiť prístupové cesty na stavenisko, resp. úpravy existujúcich ciest, ktoré sa využívajú počas výstavby, vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami,
- popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (výluky, obmedzenia a regulácia dopravy, obchádzkové trasy), vypracovať súvisiacu dokumentáciu a zabezpečiť ich odsúhlasenie dotknutými orgánmi,
- zrealizovať geodetické zameranie – polohopisné a výškopisné zameranie,
- identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou,
- spracovať geometrický plán na trvalý záber pozemkov,
- spracovať geometrický plán na zriadenie zákonného vecného bremena,
- ak dôjde k dočasnému záberu pozemkov spracovať geometrický plán na dočasný záber pozemkov,
- vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade z katastrálnej mapy so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber)
- prípadný rozsah vyvolaných investícií navrhovať v súlade s §18 ods. 13 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a odsúhlasiť objednávateľom
- navrhnuť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného materiálu, skládky a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami a odsúhlasiť ich s objednávateľom
- vypracovať projekt organizácie výstavby prestavby mosta
- výkresová časť vyplynie z návrhu technického riešenia projektovej dokumentácie
- rozpočet stavby žiadame riešiť samostatne a vypracovať neocenený výkaz výmer (zadanie vo formátoch „xlsx“ a „pdf“), ktorý bude podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizáciu diela a ocenený položkový rozpočet spracovaný samostatne (vo formátoch „xlsx“ a „pdf“), podľa aktuálnej cenovej úrovne, v členení stavby. Náklady na dopravné značenie vrátane Dočasného dopravného značenia, ako aj všetky vedľajšie rozpočtové náklady, zahrnúť do nákladov stavby,
- Stavebné úpravy budú v zmysle Stavebného povolenia §58 na uskutočnenie stavebných úprav a udržiavacích prác podľa §55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- návrh dočasného dopravného značenia a trvalého dopravného značenia spracovať v zmysle zákona o cestnej premávke (vyhl. č. 467/2013 a vyhl. MVSR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení) a TP 069 použitie dopravných značiek a dopravných zariadení. Návrh žiadame odsúhlasiť s príslušným dopravným inšpektorátom a dotknutými orgánmi a organizáciami a zabezpečiť vydanie Určenia použitia dočasného a trvalého dopravného značenia stavby,
- Vyhotovenie mostného listu resp. zošita v zmysle TP 060 Prehliadky a údržba cestných komunikácií – Mosty“ a zabezpečiť vstupnú hlavnú prehliadku a prevádzkový poriadok stavby
- V zmysle TP 104 Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok sa požaduje spracovanie statického posúdenia – zaťažiteľnosti mosta.

3.1.3. Doplnujúce požiadavky

- zoznam pozemkov s číslami parciel, na ktorých je stavba navrhnutá,
- plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- plán nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
- Plán organizácie výstavby vrátane plánu organizácie dopravy počas realizácie stavby. zoznam pozemkov s číslami parciel, na ktorých je stavba navrhnutá.

3.1.4. Požiadavky na zabezpečenie podkladov k projektovej dokumentácii

- Podrobné zameranie územia,
- navrhnutie, vybudovanie a zameranie bodov vytyčovacej siete, výpočet a vyrovnanie súradníc (pokiaľ to je potrebné), určenie majetkovej hranice v súradniciach
- zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí (u správcom), ich zameranie a autorizovanie správnosti zakreslenia správcom na jednom výťlačku účelovej mapy
- geodetický elaborát.

3.1.5. Spôsob a lehoty prerokovania

- Zvolať vstupné rokovanie a tvaro - miestnu prehliadku predmetného úseku komunikácie za účasti zástupcov správcu komunikácie (Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.) a objednávateľa,
- Ak dôjde k trvalým a dočasným záberom, odsúhlasenie záberov s objednávateľom v priebehu spracovania geometrických plánov,
- odsúhlasenie vyvolaných investícií so správcami budúcich objektov doložené stanoviskom na hlavičkovom papieri, vrátane potvrdenia o ich budúcom prevzatí do správy a majetku podľa platnej legislatívy,
- zapracovanie relevantných podnetov k tvorbe dokumentácie zo vstupného rokovania a tvaro - miestnej prehliadky (po ich odsúhlasení objednávateľom),
- odsúhlasenie objektivej skladby objednávateľom,
- prerokovanie projektovej dokumentácie s objednávateľom min. 2x v priebehu spracovania, podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov,
- v priebehu spracovania bude zhotoviteľ informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných pracovných rokovaniach, ktoré bude organizovať podľa naliehavosti riešenia čiastkových problémov,
- záverečné prerokovanie projektovej dokumentácie vrátane predpokladaného rozpočtu projektu, za účasti objednávateľa a správcu komunikácie zvolá zhotoviteľ najneskôr do 4 týždňov pred uplynutím lehoty dodania predmetu zákazky. Najneskôr v deň záverečného prerokovania poskytne zhotoviteľ objednávateľovi prerokovávanú projektovú dokumentáciu elektronicky. Pripomienky z tohto rokovania je zhotoviteľ povinný zapracovať a predložiť objednávateľovi na opätovnú kontrolu najneskôr do 2 týždňov pred uplynutím lehoty dodania predmetu zákazky.

3.1.6. Počet výťlačkov dokumentácie

- Kompletná DSP, DRS 7x (3x digitálne spracovanie PD na USB vo formáte dwg, pdf.)
 - časť A Sprievodná správa – fotodokumentácia, zoznam parciel, na ktorých je stavba (excel formáte)
 - časť B Súhrnná technická správa
 - časť C Ekonomická správa
 - časť D Písomnosti a výkresy objektov
 - časť E Doklady a povolenie
 - časť F Prieskumy a štúdie (v rozsahu nevyhnutnom pre riadne vypracovanie PD a vydanie SP)
 - časť G Súvisiaca dokumentácia
- Naviac výťlačky jednotlivých príloh alebo časti dokumentácie
- 2x overenie inžinierskych sietí v celkovej situácii a origináli
 - Geometrický plán 3x v tlačenej podobe a 3x digitálne spracovanie na USB
 - v prípade potreby doplniť projektovú dokumentáciu o ďalšie dokumenty nevyhnutné k získaniu súhlasného stanoviska správcov inžinierskych sietí, organov štátnej správy a samosprávy

3.2. Inžinierska činnosť

- Zabezpečiť súhlasné stanoviská všetkých dotknutých subjektov, správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a samosprávy a vlastníkov dotknutých pozemkov tak, aby mohol následne zhotoviteľ (v mene objednávateľa) požiadať o vydanie stavebného povolenia,
- Zabezpečiť odsúhlasenie dopravného značenia stavby príslušným dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR a zabezpečiť vydanie Určenia použitia dočasného a trvalého dopravného značenia stavby,
- Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia,
- V cene za „Inžiniersku činnosť“ budú započítané aj všetky preukázateľné priame náklady (správne poplatky a podobne).

3.3. Autorský dozor

3.3.1 Rozsah výkonu autorského dozoru

- Účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- na požiadanie sa vyjadrovať k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch,
- ak vznikne potreba vysvetliť nejasnosti v dokumentácii alebo problémy na stavbe, dostaví sa autorský dozor na vyzvanie stavebného dozoru na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je autorský dozor povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa ku zmenám projektovej dokumentácie DSP, DRS (ďalej PD) z technického a technologického hľadiska na základe predbežného súhlasu objednávateľa,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených vo vypracovanej PD a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah PD,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD, zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhnúť technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia objednávateľa,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- zúčastňovať sa rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovanej PD,
- zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby DSRS,
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s PD a upozorniť na odchýlky v zhotovení stavby, ktoré budú zdokumentované v dokumentácii skutočného realizovania stavby DSRS,
- na požiadanie objednávateľa k ukončeniu prác stavby, prípadne stavebného objektu predložiť stanovisko z pohľadu autorského dozoru,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými predpismi stanovených skúšok
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

3.3.2. Zmena rozsahu výkonu autorského dozoru

- Rozsah autorského dozoru je možné meniť. Prípadná zmena rozsahu výkonu autorského dozoru bude možná len v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác,
- zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť zmenou zmluvy o dielo, predmetom ktorej bol aj výkon autorského dozoru.

3.3.3. Kontrola výkonu autorského dozoru

- Kontrolu výkonu autorského dozoru zabezpečuje oprávnený zamestnanec objednávateľa.

4. Lehota dodania predmetu zákazky:

- lehota dodania DSP/DRS je do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo,
- lehota výkonu inžinierskej činnosti k vydaniu právoplatného stavebného povolenia do 4 mesiacov, odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie,
- lehota výkonu autorského dozoru je počas realizácie predmetnej stavby.

5. Zdroj finančných prostriedkov:

Predmet prieskumu trhu bude financovaný z rozpočtu NSK.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Návrh ceny predloženej v ponuke musí byť uchádzačom vyjadrený v EUR s DPH so zaokrúhlením max. na dve desatinné.

Ak je záujemca platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. **Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.**

Záujemca vypíše cenovú ponuku do priloženej tabuľky (Príloha č.1)

Cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu: juraj.bansky@unsk.sk do **13.08.2024 do 12:00 hod.**

Do predmetu emailu a cenovej ponuky je potrebné uviesť heslo: „Most ev. č. 1681-002 na ceste III/1681 v obci Šurianky“ – PD (DSP)

Cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu musí obsahovať: **dátum, pečiatku a podpis**

Upozornenie: Tento prieskum trhu **NEVEDIE** k uzavretiu zmluvného vzťahu a slúži len na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

6. Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v §28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky záujemca zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

Prílohy:

Príloha č.1: Formulár cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu

Príloha č.2: Mostný zošit

Príloha č.3: Dokumentácia na územné rozhodnutie

V Nitre 06.08.2024

.....

Ing. Juraj Bánsky

Odborný referent pre investičnú činnosť