



Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2 A, 949 01 NITRA

Odbor dopravy a pozemných komunikácií

VÝZVA NA ZASLANIE CENOVEJ PONUKY V RÁMCI PRIESKUMU TRHU

Verejný obstarávateľ Nitriansky samosprávny kraj Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na predmet zákazky:

„Most ev.č. 1576-001 cez potok Lužianka v obci Tekovské Lužany“ – Stavebný dozor

Predloženie Vašej cenovej ponuky požadujeme z toho dôvodu, že ste zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov, ako autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia pre výkon stavebného dozora, ktoré Vás oprávňuje k danému predmetu zákazky v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

1. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je výkon činnosti stavebného dozoru počas rekonštrukcie mosta pre stavbu s názvom: „Most ev.č. 1576-001 cez potok Lužianka v obci Tekovské Lužany“

1.1. Druh stavby

- Rekonštrukcia mosta

1.2. Účel a ciele stavby

Hlavným cieľom je kompletná rekonštrukcia existujúceho mostného objektu M408 ev.č. 1576-001 podľa aktuálnych STN a EN noriem, pre zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy na úseku cesty III/1576. Most je v VI stupni, veľmi zlý, čím nespĺňa podmienky mosta na ceste III. triedy.

Nosnú konštrukciu mostného objektu tvoria zabetónované ŽB nosníky ktoré sú proste uložené na masívne gravitačné betónové opory. Krídla sú taktiež gravitačné z prostého betónu.

Pred samotnou výstavbou nového mostného objektu je potrebná demolácia existujúceho mostného objektu v nevyhnutnom rozsahu a demolácia častí súvisiacich objektov – časť existujúcej vozovky. V rámci stavby bude nutné v nevyhnutnom rozsahu zrealizovať aj vyfrézovanie existujúcej vozovky na dĺžku 2 x 1,0 m (preplátovanie vozovky) a odstránenie vozovky v celej jej hrúbke na dĺžku cca 37,5 m v rámci objektu úpravy komunikácie III/1576.

Navrhované technické riešenie rekonštrukcie mosta predstavuje demoláciu mostného zvršku, nosnej konštrukcie a demolácie spodnej stavby v nevyhnutnom rozsahu. V

Predpokladané maximálne investičné náklady stavby: 472 729, 09 Eur s DPH.

1.3. Umiestnenie stavby a súčasný stav

Mostný objekt M408 sa nachádza v Nitrianskom kraji, v katastrálnom území Tekovské Lužany [862622]. Je situovaný v intraviláne obce Tekovské Lužany. Most prevádza cestu III/1576

v kumulatívnom staničení km 0,055 ponad potok Lužianka. V záujmovom území sa nachádzajú inžinierske siete rôznych správcov.

Hlavné poruchy mosta sú na nosnej konštrukcii, spodnej stavbe, mostnom zvršku, ostatnom príslušenstve (korózia zábradlia, prederavenie stĺpikov zábradlia) a tiež je potrebné vykonať terénne úpravy na koryte (Poškodený svah, dno koryta, obklad svahu, erózia svahov, nežiadúca vegetácia).

Všetky podrobnosti rekonštrukcie mosta a pridružených stavebných objektov sú riešené v projektovej dokumentácii DSP/DRS vypracovanej spoločnosťou SAGASTA s. r. o. máj 2024.

1.4. Predpokladaný rozsah zákazky

V rámci výkonu činnosti stavebného dozoru bude mandatár v mene mandanta uskutočňovať najmä tieto činnosti:

- 1.4.1. Oboznámiť sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s dokumentáciou stavby, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
- 1.4.2. Protokolárne odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o odovzdaní staveniska do stavebného denníka.
- 1.4.3. Spolupráca pri zabezpečení plynulého pokračovania stavebných prác na stavbe a plnení stanovených termínov v rámci harmonogramu stavby.
- 1.4.4. Kontrola systematického doplňovania dokumentácie zhotoviteľom, podľa ktorej sa stavba realizuje v prípade odchýlok.
- 1.4.5. Počas celej doby poskytovania služby vyhotovovať a odovzdávať mandantovi súhrnné mesačné priebežné správy v dostatočnej podrobnosti o postupe stavebných prác a vyhotovovať pracovný výkaz činností stavebného dozoru za každý kalendárny mesiac. V prípade požiadavky mandanta mandatár zmení alebo doplní správu o postupe stavebných prác v lehote na uskutočnenie požadovanej zmeny alebo doplnenia, ktorú stanoví mandant.
- 1.4.6. Kontrolovať a zodpovedať za kvalitu vykonaných prác v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, v súlade s platnými STN, STN EN, technickými predpismi a projektovou dokumentáciou, po dobu realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.
- 1.4.7. Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov stavby, vyplývajúcich najmä zo zmluvy o dielo, následne rozhodnutie mandanta zapíše mandatár do stavebného denníka.
- 1.4.8. Kontrolovať a zodpovedať za dodržiavanie postupu realizácie stavebných prác a za množstvo zabudovaných materiálov pri dodržaní rozpočtu stavby bez navýšenia ceny za dielo. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.
- 1.4.9. Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.
- 1.4.10. Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác počas výstavby, kontrolovať a vyhodnotiť tieto skúšky, v prípade potreby navrhnuť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Vyžadovať doklady, ktoré

preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty protokoly a pod) na stavbe. Ak vykonané skúšky alebo predložené doklady nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom. Výsledky týchto kontrol vrátane dokladov preukazujúcich kvalitu vykonaných prác a dodávok následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej správy o postupe stavebných prác.

- 1.4.11. Bezodkladné informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach.
- 1.4.12. Kontrola čerpania nákladov v zmysle rozpočtu stavby. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej priebežnej správy o postupe stavebných prác.
- 1.4.13. Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovania podkladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na likvidáciu mandantovi.
- 1.4.14. Sledovať a mandantovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.
- 1.4.15. Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku.
- 1.4.16. Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto skutočnosti mandanta.
- 1.4.17. Priebežne kontrolovať, v súlade s článkami zmluvy o dielo, množstvá jednotlivých položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov, faktúr a fakturačných podkladov predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu.
- 1.4.18. Spolupráca pri zabezpečovaní plynulého vykonávania prác na stavbe.
- 1.4.19. Kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výsledky týchto kontrol následne zahrnúť do súhrnnej mesačnej priebežnej správy o postupe stavebných prác.
- 1.4.20. Spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektantom.
- 1.4.21. Spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri vykonávaní, alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd projektu.
- 1.4.22. Sledovanie vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmlúv.
- 1.4.23. Organizovať a riadiť kontrolné dni stavby na základe zmluvy (minimálne 1x za mesiac) a vyhotovovať z týchto kontrolných dní podrobný zápis. Minimálny rozsah takéhoto zápisu je nasledovný: Finančné plnenie stavby; postup stavebných prác; kontrola plnenia harmonogramu výstavby; genézu požiadaviek, návrhov, dohôd a problémov; kontrolu kvality, BOZP a environmentálnych aspektov; vyjadrenia účastníkov kontrolných dní.
- 1.4.24. Kontrola zlikvidovania a vyčistenia zariadenia staveniska.

- 1.4.25. Dbať, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu.
- 1.4.26. Priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie stavby.
- 1.4.27. Poskytovať poradenskú činnosť mandantovi.
- 1.4.28. Kontrolovať postup prác podľa zmluvy o dielo. Bezodkladne upozorniť zhotoviteľa na prípadné nedodržovanie zmluvných termínov a o tejto skutočnosti bezodkladne informovať mandanta, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií.
- 1.4.29. Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom a mandantom, vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí.
- 1.5 Mandatár sa zaväzuje po dokončení stavby zabezpečiť inžinierske činnosti spočívajúce v nasledovných úkonoch:
- 1.5.1 Kontrolovať správnosť údajov uvedených v preberacom protokole stavby, ktorý zhotoviteľ predloží obstarávateľovi pri preberacom konaní v dvoch exemplároch (správu o vyhodnotení kvality stavebných prác, technológii a zabudovaných materiálov).
- 1.5.2 Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania.
- 1.5.3 Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.
- 1.5.4 Kontrolovať vypratanie, zlikvidovanie a vyčistenie staveniska zhotoviteľom.
- 1.5.5 Kontrolovať odovzdanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby (vrátane CD) k odovzdaniu a prevzatiu stavby mandantovi.
- 1.5.6 Spolupracovať s mandantom pri riešení sťažností a podnetov.

2. Podklady a údaje

Vítaznému uchádzačovi budú pri podpise mandátnej zmluvy poskytnuté nasledovné podklady:

- Kompletná dokumentácia stavby v jednom originálnom vyhotovení,
- Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby,
- ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby

3. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:

Predpokladaný termín zahájenia realizácie stavby: jún/2025

Predpokladaná lehota na uskutočnenie výkonu činnosti stavebného dozoru stavby je v trvaní **6 mesiacov v profesii : Stavebný dozor – dopravné stavby a mosty, tunely.**

Investor uvažuje s prítomnosťou stavebného dozoru na stavbe v rozsahu nevyhnutnom pre kontrolu vykonávaných prác.

Pod lehotou na uskutočnenie predmetu zákazky sa rozumie samotný výkon činností stavebného dozoru stavby na základe počtu výkonových mesiacov v období od uzavretia zmluvy o dielo do ukončenia realizácie stavby a jej následného odovzdania a prevzatia Objednávateľom, vrátane doby potrebnej na odstránenie prípadných vád a nedorobkov podľa predloženej špecifikácie predmetu zákazky pre poskytnutie služby.

4. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet prieskumu trhu bude financovaný zo zdrojov NSK, v prípade schválenia finančných prostriedkov

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Návrh ceny predloženej v ponuke musí byť uchádzačom vyjadrený v Eurách s DPH so zaokrúhlením max. na dve desatinné miesta.

Ak je záujemca platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

Cenové ponuky zasielajte elektronicky na e-mailovú adresu juraj.bansky@unsk.sk do **18.3.2025 do 12:00 hod.**

Do predmetu emailu je potrebné uviesť heslo: „Most ev.č. 1576-001 cez potok Lužianka v obci Tekovské Lužany“ – Stavebný dozor

Cenová ponuka musí obsahovať: dátum, pečiatku a podpis. Do cenovej ponuky prosím jasne uvedte či ste, alebo nie ste platca DPH.

Upozornenie: Tento prieskum trhu NEVEDIE k uzavretiu zmluvného vzťahu a slúži len na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

5. Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v §28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

V Nitre 6.3.2025

.....
Ing. Juraj Bánsky
Odborný referent pre správu a obnovu mostných objektov
Odbor dopravy a pozemných komunikácií